

업무중복도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여건설기술인 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
사업책임 기술인	김제능	- 용역명 : - 용역내용 : - 계약금액(백만원) :					
	계						
분야별 책임 기술자	항만 · 해안	송상준	- 용역명 : 2020년 부산시 해운대구(청사포항), 영도구(하리항) 어촌뉴딜사업 기본 및 실시계획용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 1,000	한국어촌 어항공단	20.08.18~ 21.06.17	20.08.18~ 21.06.17	3개월 이상 용역중지
			- 용역명 : 항만시설물 유지관리 중장기 사업계획 수립용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 169	여수지방 해양수산청	21.03.12~ 23.04.06	23.02.20 준공	23.02.20 준공
			- 용역명 : 거문도항 여객부두 건설 타당성 검토용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 147	전라남도 여수시	22.04.27~ 23.06.20	22.04.27~ 23.06.20	23.02.21~ 23.06.20 (4개월)
			- 용역명 : 평택·당진항 종합발전계획 수립용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 495	해양수산부	22.05.02~ 23.05.01	22.05.02~ 23.05.01	잔여기간 3개월 미만
			- 용역명 : 항만공간의 공공디자인 기본 계획 수립용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 799	해양수산부	22.05.13~ 23.03.08	22.05.13~ 23.03.08	잔여기간 3개월 미만
			- 용역명 : 부산항 북항1단계 재개발사업 총사업비 정산용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 492	부산항 건설사무소	22.11.03~ 23.10.28	22.11.03~ 23.10.28	23.02.21~ 23.10.28 (8개월)
		계	12개월 / 150%				

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
분야별 책임 기술자	토질 · 지질	안용수	- 용역명 : 항만시설물 유지관리 중장기 사업계획 수립용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 169	여수지방 해양수산청	21.03.12~ 23.04.06	23.02.20 준공	23.02.20 준공	
			- 용역명 : 2021년 웅진 서포리(승봉)항 어촌뉴딜사업 세부설계 용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 351	한국 농어촌공사	21.07.28~ 23.04.02	21.07.28~ 23.04.02	잔여기간 3개월 미만	
			- 용역명 : 2021 장흥군(수문항), 고흥군 (명천항) 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설 계 용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 818	한국 농어촌공사	21.08.11~ 22.08.10	21.08.11~ 22.08.10	3개월 이상 용역중지	
			- 용역명 : 구룡포항 남방파제 확장공사 기본 및 실시설계 용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 1,370	경상북도 환동해 지역본부	22.05.31~ 23.09.30	22.05.31~ 23.09.30	23.02.21~ 23.09.30 (7개월)	
			- 용역명 : 가덕도신공항 건설사업 타당 성평가 및 기본계획 수립 용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 15,367	국토교통부	22.08.31~ 23.08.25	22.08.31~ 23.08.25	23.02.21~ 23.08.25 (6개월)	
	계	13개월 / 162%						
	구조	최유수	- 용역명 : 항만시설물 유지관리 중장기 사업계획 수립용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 169	여수지방 해양수산청	21.03.12~ 23.04.06	23.02.20 준공	23.02.20 준공	
			- 용역명 : 평택·당진항 종합발전계획 수립용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 495	해양수산부	22.05.02~ 23.05.01	22.05.02~ 23.05.01	잔여기간 3개월 미만	
			- 용역명 : 가덕도신공항 건설사업 타당 성평가 및 기본계획 수립 용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 15,367	국토교통부	22.08.31~ 23.08.25	22.08.31~ 23.08.25	23.02.21~ 23.08.25 (6개월)	
		계	6개월 / 75%					

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간-1	참여기간	잔여기간	비 고
분야별 참여 기술자	항만 · 해안	홍범진	- 용역명 : 항만공간의 공공디자인 기본 계획 수립용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 799	해양수산부	22.05.13~ 23.03.08	22.05.13~ 23.03.08	잔여기간 3개월 미만	
			- 용역명 : 부산항 진해신항 컨테이너부 두(1-1단계) 축조공사 기초자료조사용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 5,665	부산 항만공사	23.02.15~ 24.02.14	23.02.15~ 24.02.14	23.02.21~ 24.02.21 (12개월)	
		계	12개월 / 150%					
	토질 · 지질	장현민	“해당없음”					
		계	-개월 / -%					
	구조	유보연	- 용역명 : 가덕도신공항 건설사업 타당 성평가 및 기본계획 수립 용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 15,367	국토교통부	22.08.31~ 23.08.25	22.08.31~ 23.08.25	23.02.21~ 23.08.25 (6개월)	
		계	6개월 / 75%					
실무 기술자	항만 · 해안	오현지	- 용역명 : 거문도항 여객부두 건설 타 당성 검토용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 147	전라남도 여수시	22.04.27~ 23.06.20	22.04.27~ 23.06.20	23.02.21~ 23.06.20 (4개월)	
		계	4개월 / 50%					
	토질 · 지질	권정훈	- 용역명 : 부산항 진해신항 컨테이너부 두(1-1단계) 축조공사 기초자료조사용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 5,665	부산 항만공사	23.02.15~ 24.02.14	23.02.15~ 24.02.14	23.02.21~ 24.02.21 (12개월)	
		계	12개월 / 150%					
	구조	김진용	- 용역명 : 부산항 진해신항 컨테이너부 두(1-1단계) 축조공사 기초자료조사용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 5,665	부산 항만공사	23.02.15~ 24.02.14	23.02.15~ 24.02.14	23.02.21~ 24.02.21 (12개월)	
		계	12개월 / 150%					